
質 疑 回 答 書 （ 工 事 ）

関係者 各位

宮崎市 建設部 公共建築課長

（公印省略）

工 事 名 宮崎市消防局・北消防署新庁舎棟外新築工事のうち電気設備工事

工事場所 宮崎市霧島五丁目 1番 1

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項 回 答

【設計内訳書 P23～P26「庁舎棟電気設備工事/動力設備/動力分岐」】
「電灯分電盤」「動力制御盤」「OA盤」「監視盤」「総合盤」「中央監視盤」
の施工費算出における「その他」の率は、全ての盤において動力設備の「そ

の他」の率での算出でしょうか。ご教示願います。

公共建築工事積算基準 電灯設備の「その他」の率で算出しています。

【設計内訳書 P23～P26「庁舎棟電気設備工事/動力設備/動力分岐」】
「電灯分電盤(施工費)」「OA盤(施工費)」について、分岐回路の開閉器は「協
約形 単極サイズ 2P30A」でしょうか。ご教示願います。

「協約形 単極サイズ 2P30A」および「小型ｻｲｽﾞ 2P30A」ではなく
公共建築工事積算基準 開閉器（極数・定格電流）2P30Aで算出していま
す。

【設計内訳書 P23～P26「庁舎棟電気設備工事/動力設備/動力分岐」】
「動力制御盤(施工費)」について、公共建築工事積算基準における「表
E1-2-15開閉器箱･分電盤(ｱ)」と「表 E1-2-17 制御盤」のどちらを根拠に
されているかご教示願います。

公共建築工事積算基準 表 E1-2-15開閉器箱･分電盤(ｱ)を根拠にしていま
す。

【設計内訳書 P23～P26「庁舎棟電気設備工事/動力設備/動力分岐」】
「監視盤(施工費)」「総合盤(施工費)」「中央監視盤(施工費)」について、歩
掛根拠をご教示願います。

公共建築工事積算基準 表 E1-1-2金属ﾀﾞｸﾄを代用しています。



【設計内訳書 P26(別紙明細 P99)「庁舎棟電気設備工事/動力設備/動力分岐
/ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ」】
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 1000A L及び 1000A T について、記載の物価資料のペー
ジには該当する規格のものがございません。1000B L及び 1000B Tでの算
出と考慮してよろしいでしょうか。ご教示願います。

お見込みのとおりです。

【設計内訳書 P33「庁舎棟電気設備工事/電灯設備/非常用照明･誘導灯設
備」】

「階段通路誘導灯 E4(施工費)」について、歩掛根拠をご教示願います。

公共建築工事積算基準 表 E1-2-7 LED照明器具(ｱ) ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ露出型を
代用しています。

【設計内訳書 P33「庁舎棟電気設備工事/電灯設備/非常用照明･誘導灯設
備」】

「誘導灯信号装置(施工費)」について、歩掛根拠をご教示願います。

公共建築工事積算基準 表 1-3-7 表示盤 2窓用を代用しています。

【設計内訳書 P33(別紙明細 P117)「庁舎棟電気設備工事/雷保護設備/雷保
護設備(施工費)」】
「雷保護設備(施工費)」について、「取付工事費」及び「交通費及び運送費」
の算出根拠をご教示願います。

見積単価となります。

見積単価の記載が漏れておりましたので、見積単価を表示した設計書を、

入札情報サービスにて差替掲載いたします。

【設計内訳書 P39 設計図 EC-015「庁舎棟電気設備工事/構内交換設備」】
「端子盤 1T-1～MDF(施工費)」について、各端子盤の歩掛は
合計 Pr数＝電話 Pr数+放送 Pr数+自火報 Pr数+誘導支援 Pr数+ELV ｲﾝﾀ
ｰﾎﾝ Pr数+予備 Pr数とし、端子盤標準歩掛に合致する Pr数がない場合は
上位歩掛による算出でよろしいでしょうか。また、2EET ｺﾝｾﾝﾄの歩掛は加
算されておりますでしょうか。ご教示願います。

お見込みのとおりです。また、2EET ｺﾝｾﾝﾄについては電灯設備（ｺﾝｾﾝﾄ分
岐）にて計上しています。

【設計内訳書 P42「庁舎棟電気設備工事/拡声設備」】
「非常･業務兼用放送ｱﾝﾌﾟ架(施工費)」について、歩掛根拠をご教示願いま
す。

公共建築工事積算基準 表 E1-3-6 増幅器 ﾗｯｸ形により算出しています。

【設計内訳書 P42「庁舎棟電気設備工事/拡声設備」】
「非常ﾘﾓｺﾝ 30局(施工費)」について、歩掛根拠をご教示願います。

公共建築工事積算基準 表 E1-3-8 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機を代用しています。



（担当者：公共建築課 江藤 孝之）

【設計内訳書 P51(別紙明細 P135)「庁舎棟電気設備工事/防犯･入退室管理
設備/入退室管理設備/機器取付調整費」】
「機器取付工事費(雑材消耗費等含む)」「設定調整費」「ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費」につ
いて、算出根拠をご教示願います。

見積単価となります。

見積単価の記載が漏れておりましたので、見積単価を表示した設計書を、

入札情報サービスにて差替掲載いたします。

【設計内訳書 P77(別紙明細 P180)「屋外 電気設備工事/構内配電線路/電力
引込/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ」】
「ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ A(施工費)」「ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ C(施工費)」について、歩掛根拠及び土工
数量をご教示願います。

施工費および土工数量については、電気設備工事積算実務ﾏﾆｭｱﾙ（全日出版

社）「ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ～ (2)ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用既製ﾌﾞﾛｯｸ」より算出しています。

【設計内訳書 P79(別紙明細 P185)「屋外 電気設備工事/構内配電線路/その
他電力設備/ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ」】
「ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ B(施工費)」「ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ D(施工費)」について、歩掛根拠及び土工
数量をご教示願います。

同上。

【設計内訳書 P1「共通仮設費」「現場管理費」】
共通仮設費率と現場管理費率の算定に伴う工期は、現場説明書 P8 19)に記
載のある想定工期 658日間でよろしいでしょうか。ご教示願います。

お見込みのとおりです。

【宮崎市建設工事総合評価落札方式実施要綱(R5.3.25改正)】
第 6条の 3の(2)の評価値の算出式において、「最低入札価格」とは入札参
加者の最低入札価格の事でしょうか、それとも最低制限入札価格の事でし

ょうか、ご教示願います。

「最低入札価格」は入札参加者の応札価格の中での最低価格（無効や失格

は除く）の事です。


