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質問に対する回答書

「令和８年度宮崎市公共施設照明設備LED化事業」に係る公募型プロポーザルにおいて提出がありました質問につい
て、次のとおり回答します。

※赤枠は最新更新箇所
No. 質問内容 回答 回答日

1
　6月23日(火)、24日(水)の合同見学会に、代表企
業（リース会社）ではなく、提携工事業者のみ参
加しても問題ないでしょうか？

　特段問題ございません。
　代表企業の協力企業（工事業者等）が同
行、または代理で参加する場合、「様式第３
号（合同見学申込書）」の所属部署・役職欄
に、企業名も記入してください。

【記入例】〇〇電設株式会社　営業部主任

令和8年
6月15日

2
　JVとなっておりますが全ての会社が一つとなり
共同企業体の団体となり契約するとの考えでよろ
しいですか。

　共同企業体（JV）ではなく、単体企業で
も、参加申込を行うことは可能です。
　JVとして参加申込を行った場合、当該JVが
市の契約相手方となります。
　なお、JVとして参加申込を行う場合、構成
員のすべてが参加資格を満たす必要がありま
す。

令和8年
6月18日

3 　宮崎市指名競争入札参加資格者はこれから申請
することでよろしいですか。

　参加資格は、参加申込時点で全ての要件を
充足する必要がございます。
　そのため、参加申込時点で、宮崎市指名競
争入札参加資格者名簿に記載されている必要
があります。

令和8年
6月18日

4

　6月19日付で、「参加資格を有することが認め
られません」との通知を受け取りました。
　新年度に入り、全国で数多くの自治体のLED化
公募が始まっている中で、公募情報が事前に知ら
されていない以上、どれほど大きなリース会社で
あっても、宮崎市の入札参加への意欲・実力・実
績があっても、現在の要綱では、入札公示の時点
での入札資格の取得が必要となり、参加すること
が不可能です。
　これは実質、昨年度以前に登録した企業のみの
指名競争入札と同じことになり、実力ある適切な
リース会社が参加できないために、広く競争を導
入する入札公募の意義が達成できないのではない
でしょうか。
　同様のリース公募を行っている他の多くの自治
体では、入札参加資格は基本契約締結時点で取得
されていれば良いとなっていて、随時の受付を
行っています。入札の目的である広く競争を求め
競争によるメリットを目指す点からは、入札参加
資格の要件を契約日までの審査登録とするべきで
はないでしょうか。プロポーザルの中でリース会
社としての実績や体制など実力を確認した上で総
合評価をすることが適切と考えます。
　特定のリース会社及び工事会社しか参加できな
い要項は変更して、より広く参加を求めるべきと
考えますが、いかがでしょうか。

令和8年
6月23日

5

　本件のリース契約書（案）をいただけますで
しょうか。
　もし現状で契約書（案）が無いようでしたら、
落札後リース会社書式のリース契約書をベースと
し、内容協議する形で差支えございませんでしょ
うか。

令和8年
7月1日

項目

実施要領
８

（１）（３）

実施要領
６

実施要領
６

実施要領
６

実施要領
13（１）

　ご指摘の通り、公共事業の請負事業者選定
においては、広く競争を求めることが必要で
あると理解しております。
　そのうえで、今回の参加資格の一つであ
る、「参加申込時点における本市指名競争入
札参加資格者名簿への記載」については、名
簿への記載要件が地域性や事業者の実績等に
より制限されるものではないことや名簿に記
載のある事業者が相当数あることなどの理由
から、競争性は担保されているものと判断し
ているところでございます。
　今回いただきましたご意見は今後の業者選
定に際しての意見として契約担当部署と共有
いたします。
　今後とも、本市環境行政にご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

　本事業のリース契約書（案）は、プロポー
ザル終了後、受託候補者との協議により作成
予定であるため、現時点でご提示できる資料
はございません。
　受託候補者との協議の際、独自様式を用い
て協議を進めることは差し支えないと考えて
おります。
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No. 質問内容 回答 回答日

6 　賃貸借期間満了後の所有権は宮崎市様への無償
譲渡の認識でよろしいでしょうか。

令和8年
7月7日

7 　債務負担行為または長期継続契約のどちらで
しょうか。

令和8年
7月7日

8

　長期継続契約の場合、予算減額又は削除に伴う
契約解除等にて翌年度以降に本事業の予算の削減
等があった場合、受注者の損害は補填いただけま
すでしょうか。

令和8年
7月7日

9

　リース会社による提案となるため、受注者が代
表企業（事業者）となり業務全般の取りまとめを
行い、構成員企業の調査会社・施工者（元請会
社）・維持管理会社へ業務を委託し、施工者が技
術者を配置する認識でよろしいでしょうか。

令和8年
7月7日

10 　合計10ページ以内で作成することとあります
が、表紙・目次含むページ数でしょうか?

令和8年
7月7日

11

　合計10ページ以内で作成することとあります
が、上限金額の金額感及び各提案内容を表記する
と見にくい可能性もありますので、20ページ以内
(表紙・目次・タイトル除く)まで、ページ数を増
やしていただけないでしょうか?

令和8年
7月7日

12 　副本のマスキング処理については、該当部分の
黒塗りでもよろしいでしょうか?

令和8年
7月7日

13
　賃貸借期間満了後無償譲渡のため、償却資産税
は賃貸借費用に含まないとの認識でよろしいで
しょうか。

令和8年
7月7日

14 　積算根拠資料は、各施設ごとに区別できるよう
に作成する認識でよろしいでしょうか?

令和8年
7月7日

15

　点灯時間について年間3000時間とありますが、
現状センサー式の照明器具も同様の時間でよろし
いでしょうか?上記以外であれば、各社試算にばら
つきが出ないように、数値ご指示お願いいたしま
す。

令和8年
7月7日

16
　プレゼン当日の参加人数は、代表企業、構成員
の中から、合計６名まで参加しても問題ありませ
んでしょうか?

令和8年
7月7日

17
　導入予定の制御システムの実機サンプルを用い
て、プレゼンテーションを行うことは可能でしょ
うか。

令和8年
7月7日

18 　契約保証金は免除との認識でよろしいでしょう
か。

令和8年
7月7日

19

　入札保証金及び契約保証金が必要な場合の免除
は国又は地方公共団体と締結済みの同類事業の契
約書を２件以上提出するとの認識でよろしいで
しょうか。

令和8年
7月7日

項目

実施要領
２（４）
仕様書
８

実施要領
２（４）

実施要領
２（４）

実施要領
６

実施要領
10（１）①

実施要領
10（１）①

実施要領
10（１）①

実施要領
10（１）②

実施要領
10（１）②

実施要領
10（１）⑤

実施要領
 10（２）
 11（２）

実施要領
11（２）

実施要領
13（２）

実施要領
13（２）

　お見込みの通りです。

　債務負担行為を設定しています。

　回答No.7をご確認ください。

　その認識で構いません。

　表紙及び目次を除き、10ページ以内として
ください。

　全ての提案者において公平な審査を行うた
め、実施要領に規定の通り、合計10ページ以
内とします。

　該当部分の黒塗りでも差し支えありませ
ん。

　お見込みの通りです。

　お見込みの通りです。

　お見込みの通り、いずれの照明器具も年間
3000時間の点灯を前提に試算してください。

　プレゼンテーション当日の出席人数は４名
以内としてください。

　可能です。ただし、会場での大掛かりな設
営や調整を要するものはご遠慮ください。

　宮崎市財務規則により、免除となります。

　不要です。
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No. 質問内容 回答 回答日

20 　別途免除条件がある場合はお示しください。
令和8年
7月7日

21 　入札保証金は免除との認識でよろしいでしょう
か。

令和8年
7月7日

22
　落札者となった後に、詳細協議にて事業が困難
と判断し辞退した場合、ペナルティは無いものと
の認識でよろしいでしょうか。

令和8年
7月7日

23
　現地調査にて仕様書の内容や数量との相違が確
認できた場合、変更契約は可能との認識でよろし
いでしょうか。

令和8年
7月7日

24

　照明器具リストと実際の現地の照明の仕様が異
なる場合は、事前に現地調査期間を設けられてい
ることから、契約後追加費用の協議は原則不可と
いう認識で間違いないでしょうか。

令和8年
7月7日

25

　照明器具リストと実際の現地の照明の数量の差
異については、候補者決定後の詳細調査におい
て、増減費用の清算を行い、協議して決定してい
くとの認識で間違いないでしょうか。

令和8年
7月7日

26
　一般照明及び高天井照明などすべての安定器や
安定器盤は、受託者側で撤去、処分との認識でよ
ろしいでしょうか?

令和8年
7月7日

27

　施工日の施設の開錠・施錠は、貴市または施設
管理者様で対応していただけるという認識でよろ
しいでしょうか。
　施設のセキュリティでの警備員の費用は受注者
側では不要という認識でよろしいでしょうか。

令和8年
7月7日

28 　撤去の際のPCB発見時は、貴市さま保管（処
分）での認識でよろしいでしょうか。

令和8年
7月7日

29

　今回の対象施設は多用途の施設が多いかと思い
ます。緊急時の修繕等のコールセンターの対応は
24時間・365日の対応が必要と認識しております
が、コールセンターは、代表企業又は構成員の中
で、今回導入するすべての照明器具を一括窓口と
して対応する認識でよろしいでしょうか?

令和8年
7月7日

項目

実施要領
13（２）

-

実施要領
13（３）②

実施要領
13（３）③

実施要領
13（３）③
仕様書
４（２）
４（３）

実施要領
13（３）③
仕様書
４（２）

仕様書
５（７）

仕様書
６（１）

仕様書
６（２）

仕様書
７

　宮崎市財務規則第105条第1項をご参照くだ
さい。なお、宮崎市財務規則のリンクは、市
ホームページ６．内の補足事項（２）に掲載
しています。

　お見込みの通りです。

　契約締結前の詳細協議の段階（本市の手続
き上は「受託候補者」）における辞退であれ
ば、ペナルティの対象とはなりません。
　ただし、契約を締結し「受託者（落札
者）」となった後に、正当な事由なく契約を
解除する場合、「宮崎市入札参加資格停止要
綱」に基づく措置の対象となります。

　お見込みの通りです。

　契約後の現地調査において相違が判明した
場合、本市と受託者で協議の上、仕様の変更
及び契約金額の変更を行う場合があります。

　お見込みの通りです。

　お見込みの通りです。

　施工時の施設の開錠・施錠は、原則として
本市又は施設管理者において対応しますの
で、それらに関するセキュリティは原則不要
であると考えますが、個別の事案について
は、受託者決定後の協議において調整しま
す。

　仕様書６（２）における「処理」には、
PCB等の保管・処分は含みません（保管・処
分の主体は本市にございます）。
　受託者には、関連法令等に基づく、PCB等
の安全な取り外し等の実務手続きを行ってい
ただきます。
　詳細の役割分担や費用負担の追加等につい
ては、受託者決定後の協議において決定しま
す。

　その認識で構いません。
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No. 質問内容 回答 回答日

30

　契約期間中に施設の統廃合等、発注書の事由に
より物件が不要となり、契約が変更または契約解
除となった場合は、発注者にて残席賃借料のご負
担を頂けるとの認識で間違いないでしょうか。

令和8年
7月7日

31

　天災・世界情勢、照明メーカーの納期遅延等の
影響により悪化し、賃貸借開始までに施工が完了
しない可能性がある場合、不可抗力とみなし協議
いただけると考えてよろしいでしょうか。

令和8年
7月7日

32

　世界情勢の影響等により、不測の事態が生じ、
事業者努力では如何ともしがい理由で納期に間に
合わないなどの事象が発生した場合、指名停止の
回避や損害金の免除、賃貸借期間の後ろ倒しなど
含め、都度協議頂けますでしょうか。

令和8年
7月7日

33
　半導体不足などによる機器納期遅延による工期
延長は受注者起因ではないとの認識でよろしいで
しょうか。

令和8年
7月7日

34

　施工前の提出物に、照度、絶縁抵抗、電流値の
提出がありますが、測定作業時に停電作業等が発
生するため、貴市の業務に支障をきたす恐れがあ
ります。
　各測定については、施工時(交換時)に施工前・
後ともに実施し、施工完了時に施工前・後の測定
結果を提出するという仕様変更を検討いただけな
いでしょうか？また、照度の測定箇所や測定数等
の指定はありますでしょうか。

令和8年
7月7日

35

　完成図(プロット図)とありますが、受領してい
る図面や写真などのデータをもとに、すべての施
設を、詳細に現地調査し、調査時の部屋名称や部
屋のレイアウトなどを修正し照明器具をプロット
し、その内容をCADにて平面プロット図を作成
し、提出内容としては、CADデータとPDFデータ
の提出が必要という認識でよろしいでしょうか？
照明器具表(リスト)も必要でしょうか？

令和8年
7月7日

36
　アスベストの調査及び分析のためのサンプリン
グ費用と申請届け出費用は、受託者の費用に含め
るとの認識でよろしいでしょうか？

令和8年
7月7日

37
　過去の受注実績はリース会社の実績ではなく、
元請事業者のみの実績を記載する認識で間違いな
いでしょうか。

令和8年
7月7日

38
　実績の評価は、リース会社の実績ではなく、業
務実績調書に記載した元請事業所の実績が、評価
対象となる認識でよろしいでしょうか。

令和8年
7月7日

（宮崎市環境部環境保全課ゼロカーボン推進室）

項目

仕様書
９

仕様書
９

仕様書
９

仕様書
９

仕様書
10

仕様書
10

仕様書
12（４）

様式第6号 業
務実績調書

評価基準書
評価項目３

　法制度の改正、行政的理由による契約事項
等の変更については、市が負担すべきものと
考えております。
【参照】仕様書　リスク分担表　項目４

　個別の状況や客観的な要因等を踏まえ、市
と受託者で協議のうえ対応を決定します。

　個別の状況や客観的な要因等を踏まえ、市
と受託者で協議のうえ対応を決定します。

　個別の状況や客観的な要因等を踏まえ、市
と受託者で協議のうえ対応を決定します。

　施設に及ぼす影響を抑制するため、施工前
の当該照度、絶縁抵抗、電流値の測定値につ
いては、施工後に、施工後の測定値と併せて
報告してください。（仕様書を見直します）
　なお、照度測定の具体的な箇所・数等の詳
細について指定はございませんが、受託候補
者決定後の詳細協議において調整、決定しま
す。

　完成図（プロット図）の提出にあたり、仕
様（データの種類等）については不問です。
　なお、仕様書10に記載の通り、「最終設備
機器リスト」の提出は必要ですので、併せて
ご準備ください。

　既存器具の撤去等に伴うアスベスト等の調
査・対策費用の一切については、本プロポー
ザルにおける見積額（リース料）に含める必
要はございません。
　受託者による詳細調査等により対応が必要
となった段階で、別途協議を行います。

　企画提案者（＝市と直接の契約主体）の実
績を記載してください。

　評価対象となるのは企画提案者の実績で
す。関連会社の実績は評価対象外です。


